Cislo zmluvy objednavatela: 6/2s15
Cislo zmluvy zhotovitefa: 01/10/2015

Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich predpisov.

Clanok I.
Zmluvné strany

Objedndvatel: Obec Stebnicka Huta

Sidlo organizacie: Obecny Urad, Stebnicka Huta 70, 086 33 p. Zborov
ZastUpeny: Mgr. Gabriel Siba, starosta obce

ICO: 00332598

DIC: 2020624683

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo G&tu: 3601251001/5600

Tel.: 054/479 83 10, 0948 451 851

E-mail: obec@stebnickahuta.sk

Web: www.stebnickahuta.sk

(dalej iba ,objednévatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel™: KULL, s.r.o.

Sidlo: Kpt. Nalepku 64, 085 01 Bardejov
Zastupeny: Jan Kulka, konatel

Opréavneny jednat vo veciach:
zmluvnych:  Jan Kulka, konatel
Matus Paluv
technickych: Jén Kulka, konatel
Matu$ Paluv

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., pobocka Bardejov

Cislo aétu: SK4211000000002625014815

ICO: 36502464

ICDPH: 5K2021941713

Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu Presov, oddiel: Sro, vloZka ¢.: 15885/P
Cislo telefénu: 054/472 2152

Mail: info@topoknoslovakia.sk

Web: www.topoknoslovakia.sk

(dalej len ,zhotovitel" v prislusnom gramatickom tvare)
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Clanok I1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizdcia stavebného diela: ,,Chodnik na cintorine”. Dielo
musi byt realizované podla vydaného stavebného povolenia a v rozsahu podla vykazu
vymer.

Objedndvatel sa zavizuje riadne ukonéené stavebné dielo prevziat a zaplatit zar
dohodnutu cenu.

Cléanok 11l
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Predmetna stavba obsahuje realizéciu vystavby chodnika.
Podrobny rozsah a obsah predmetu zdkazky je uvedeny vo vykaze vymer.

Clanok IV.
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona dielo na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, do ktorého bude
zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo
pristupny na stavbe kompetentnym osobdm apo ukonceni prac odovzdany
objedndvatelovi.

Objednévatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom sa
vyjadrovat do 3-och pracovnych dni. Pokial sa objednavatel ani na vyzvu zhotovitela
nevyjadri k zépisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom suhlasi a
zhotovitel mdze pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi.

Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednédvatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie prac, je
zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néaklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' spini svoj zmluvny zavazok ukonfenim a odovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel ozndmi objedndvatefovi 5 dni vopred, Ze stavba je
pripravend na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o om bude
spisana zapisnica.

Odovzdanim a prevzatim diela pre ucely tejto zmluvy sa rozumie:
a) podpisanie preberacieho protokolu zo strany objednavatela a zhotovitela
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10.

11.

b) stavba musi byt v &ase preberacieho konania bez vaZnych zévad braniacich
bezpetnej prevadzke a ostatné zavady odstranit do 30-tich dni od zadiatku
preberacieho konania

Nebezpetenstvo $kody na predmete diela, ako aj na véetkych veciach a materialoch
potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel, a to az do &asu protokolarneho
prevzatia diela objednévatefom. Prevzatim ucelenej ¢asti prechadza vlastnicke pravo
a nebezpedenstvo $kody na objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, e pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodrziavat
z4sady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej bezpednosti.

Odborne spdsobild osoba zodpovedna za realizéciu stavebného diela za zhotovitela:
Pavol Passia

Zhotovitel sa zavizuje, fe v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zdk. & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky splfiajice podmienky zékona ¢.90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskor3ich predpisov, resp. vyhl. & 246/1995 Z.z. o
certifikacii vyrobkov.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze stavebnd sut ulofi na organizovanu skladku odpadu a
materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zberni
surovin.

Clanok V.
Cas plnenia

Miesto dodania: obec Stebnicka Huta

Termin realizacie diela: Zhotovitel ukonéi prace na diele v termine do 31.10.2015.
(V zavislosti na poveternostnych podmienkach)

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom
stavebn4 doba sa pred|Zi o tuto dobu.

Pokial ddjde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si
vyZiadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prace naviac oproti vykazu vymer,
predf?i sa termin dokonéenia stavby formou dodatku k ZoD o dobu potrebnu na
realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac.

Clanok VL.
Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitela
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Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko bez pravnych a vecnych
zavad, nalefite zabezpetené a vybavené, zbaveného prav a akychkolvek narokov
tretich osob.

. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moZnost poZadovania naviac préc z titulu rozdirenia
ZoD, ak si to vyZiada podmienka sprevédzkovania diela a poiadované naviac prace
nie sG zahrnuté do vykazu vymer (ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového
rozpoctu).

. Zhotovitel sa zavizuje, e pristipi na zmenu zavéazku v pripade, ked'sa po uzatvoreni
zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo
vzniknd nové poZiadavky objednavatela.

. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budd dodrZiavat ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z.
o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci v zneni neskordich predpisov, najma Ze
budt dodrfiavat podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri priprave
projektu stavby a uskuto€fiovani stavby.

. Objednéavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych préc zhotovitela nebude
ruéeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Clanok VII.
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran formou zavézného poloZkovitého rozpoctu spracovaného na zéklade
vykazu vymer. Cena je spracovand v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendach
v zneni neskorgich predpisov a vyhldsky MF SR €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava
z4kon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, v platnom zneni.

. Cena predmetu zmluvy Cini:

Cena bez DPH za cely predmet zmluvy: 6.911,- €
slovom: Sesttisicdevatstojedenast Eur

Hodnota DPH: 1.382,20 €

slovom: tisictristoosemdesiatdva 20/100 Eur

Sadzba DPH = 20%

Cena vratane DPH za cely predmet zakazky: 8.293,20 €
slovom: osemtisicdvestodevatdesiattri 20/100 Eur

K cene diela bez DPH bude fakturovana prislu$na DPH podla platnej sadzby.

. Objednavatel neposkytne zhotovitefovi Ziaden preddavok ani zélohu.

Faktdra za vykonané prace mdze byt vystavena najskér prvy pracovny deri po termine
odsuhlasenia supisov vykonanych prac zastupcom investora, ktory ich odsuhlasi do 3

pracovnych dni od ich predloZenia. Splatnost faktury: 30 dni.

€lanok VIIL.
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Zaruéna doba na zrealizované stavebné dielo
Dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uju cenu diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ak tieto vady spoOsobilo pouiZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne
objednavatela upozornil a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpovedd za vady spbsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu
objedndvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil
a objednavatel na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol
zistit.

Zarucna doba na prevzaté dielo je 36 mesiacov a zacina plynut driom uspedného
pisomného prevzatia stavebného diela objednavatelom. U zariadeni a sucasti diela,
na ktoré vyrobca dava inu zaru¢nu lehotu uvedent v zaruénom liste, plati zaruéna
lehota udana vyrobcom.

Naklady na odstranenie vad znasa zhotovitel, okrem tych pripadov, ak ide o vady,
ktoré zavinil objedndvatel alebo ak vady boli spésobené vonkajsimi udalostami po
odovzdani diela.

Zhotovitel objednavatelovi nezodpoveda a zaruka sa nevztahuje na tie vady diela,
ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany objednavatela a ani na vady
diela, ktoré boli spdsobené vonkajsimi udalostami po odovzdani diela
objednavatelovi.

Ak zhotovitel zisti vady projektu, je povinny na ne upozornit objednavatela cestou
zapisu v stavebnom denniku. Ak objednavatel i napriek upozorneniu zhotovitela
nadalej trvd na vyhotoveni prac podla projektu, nezodpovedd zhotovitel za vady,
ktorych povod spociva v takychto vadach. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by
ich realizaciou porusil pravny predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil
bezpetnost Zivota alebo zdravia. Tieto skutoénosti zapi$e do stavebného dennika.

Objednavatel je povinny vady dohodnutého diela bez zbytoéného odkladu, najneskér
viak do 5 (piatich) pracovnych dni po ich zisteni pisomne ozndmit zhotovitelovi. V
oznameni o vadach diela musi objedndvatel zhotovitelovi vady Specifikovat (opisat a
uviest, ako sa vady prejavuji). Objednavatel v ozndmeni o vadich podla
predchddzajiceho bodu méze zdroven urcit akym spdsobom poZaduje vady
dohodnutého diela odstranit.

Zhotovitel' je povinny zacat odstrafiovat vady po doruéeni opravnenej reklamécie a
odstranit ich v dohodnutej lehote s objednavatelom.
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Clanok IX.
Zodpovednost za vady, sankcie

Sankcie:

a) zav&asné neukon&enie a neodovzdanie stavebného diela sa stanovuji na 5,00 €
za kazdy der omeskania,

b) v€asné neuhradenie faktdr v lehote splatnosti sa stanovuju na 0,03% z dlinej
¢iastky s DPH za kazdy defi omeskania.

Pri omegkani objednavatela s prevzatim diela a uhradou faktur nie je zhotovitel v
omeskani s odovzdanim diela.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia

Ak si zmluvné strany neplnia svoje zmluvné povinnosti, ma td zmluvna strana, ktora je
dotknuta porusenim zmluvy, pravo uplatnit pravne prostriedky v zmysle tejto zmluvy
(zmluvné pokuty, odsttpenie od zmluvy) a Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
jednou zmluvnou stranou, druhd zmluvna strana ma préavo odstipit od tejto zmluvy.
Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Za podstatné porudenie zmluvy podla predchadzajiceho ustanovenia sa povaZuju:

e neprevzatie staveniska zhotovitefom,

e vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajicemu
pisomnému upozorneniu v primerane uréenej lehote neodstranil,

e neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby, ktoré pretrvava napriek
predchadzajucemu pisomnému upozorneniu,

o omegkanie objednévatela s plnenim finanénych zdvéazkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy trvajuce dlhsi ¢as ako 15 dni.

. Ak vznikne zmluvnej strane neplnenim zmluvnych povinnosti v dosledku zavinenia
druhej zmluvnej strany $koda, ma opravnena strana pravo vymahat nahradu Skody
samostatne, bez ohladu na zaplatené zmluvné pokuty.

Pre nahradu 3kody spdsobenej zavinenim niektorej zo zmluvnych strdn platia
ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metdd, mozZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické
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preski$anie $tatnym alebo S$tdtom uzndvanym skisobnym miestom pre skusky
materidlov. Vysledky tychto ska3ok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktord
spor prehrala.

7. V pripade sporov, ktoré nebude moiné riesit dohodou zmluvnych strin, poZiada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

8. Zmluvny vztah sa bude riadit prédvnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat prisludny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Clanok XI.
Zaverectné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobudne platnost a Géinnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi
stranami a jej zverejnenim na internetovej stranke obce Stebnicka Huta.

2. Zmluvu je mozné zrusit iba po obojstrannej dohode.

3. Zmluvu je moZné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran.

4. Zmluva je vyhotovend v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych po dve obdrzia
obe zmluvné strany.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze jej porozumeli
na znak suhlasu s fiou ju vlastnorucne podpisali a sthlasia s jej zverejnenim.

6. Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnd ¢ast tejto zmluvy su:
Rozpocet stavebnych prac

Za objednavatela: 20 -00- 2015 Za zhotovitela: T
V Stebnickej Hute, dfa ....2.. 5. 500, V Bardejove, diia ... ~C...0... s ]
Obec Stebnicka Huta - *\\:f:-‘//(;'/ KULL, s.r.o.

Mgr. Gabriel 3iba - starosta obce~— Jan Kulka — konatel
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Rozpodet stavebnych préc stavebného diela: ,,Chodnik na cintorine”

Cenaza M) Cena za polozku
Polozka M) Mnoistvo
bez DPH v EUR bez DPH v EUR

Odkopdvky a prekopévky m3 40 3,10 124,00
Pre‘sun SEJtE a zeminy na sklddku - 40 3,00 120,00
vzdialend 500 m

Parkovy obrubnik 1000x200x50 mm bm 218 2,50 545,00
Osadenie parkového obrubnika bm 218 6,30 1373,40
Podklad drva 0/63 mm, hr. 150 mm m3 33 16,17 533,61
Zhutnenie podklad drva 0/63 mm m2 216 0,70 151,20
Podklad drva 16/32 mm, hr. 100 mm m3 22 26,42 581,24
Zhutnenie podklad drva 16/32 mm m2 216 0,70 151,20
DlaZobné 16Zko - drva 4/8 mm, hr. 40 - 9 34,00 306,00
mm

Zhutnenie dlaZobného 167ka m2 216 0,70 151,20
Skarovaci piesok ,a¥tin” m3 4,5 67,50 303,75
Dlazba hr. 60 mm m2 216 6,40 1382,40
Kladenie dlazby hr. 60 mm m2 216 5,50 1 188,00
Navrhovana cena SPOLU v € bez DPH 6911,00
Sadzba DPHv % 20 Vyska DPH v £ 1382,20
SUMA SPOLU v € vratane DPH (kritérium hodnotenia): 8293,20
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